

# COMUNE DI REALMONTE

## *Provincia di Agrigento*

**3° Settore: Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi**

**OGGETTO: CALENDARIO DELLE VISITE AI FINI DEL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI.**

**Publico incanto relativo ai “Lavori di consolidamento della zona sud-ovest del centro abitato, in corrispondenza della scuola elementare e dell’asilo comunale, (Codice PAI 066-1 RL-002)”**

### **MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE**

- 1) **Martedì 02.08.2011, dalle ore 10:00 alle ore 12:00**
- 2) **Giovedì 04.08.2011, dalle ore 10:00 alle ore 12:00**
- 3) **Martedì 09.08.2011, dalle ore 10:00 alle ore 12:00**
- 4) **Giovedì 11.08.2011, dalle ore 10:00 alle ore 12:00**
- 5) **Martedì 16.08.2011, dalle ore 10:00 alle ore 12:00**
- 6) **Mercoledì 17.08.2011, dalle ore 10:00 alle ore 12:00**
- 7) **Giovedì 18.08.2011, dalle ore 10:00 alle ore 12:00**
- 8) **Lunedì 22.08.2011, dalle ore 10:00 alle ore 12:00**
- 9) **Martedì 23.08.2011, dalle ore 10:00 alle ore 12:00**
- 10) **Mercoledì 24.08.2011, dalle ore 10:00 alle ore 12:00**
- 11) **Giovedì 25.08.2011, dalle ore 10:00 alle ore 12:00**
- 12) **Lunedì 29.08.2011, dalle ore 10:00 alle ore 12:00**
- 13) **Martedì 30.08.2011, dalle ore 10:00 alle ore 12:00**
- 14) **Mercoledì 31.08.2011, dalle ore 10:00 alle ore 12:00**
- 15) **Giovedì 01.09.2011, dalle ore 10:00 alle ore 12:00**

Per qualsiasi necessità si prega di contattare il Responsabile Unico del Procedimento ai seguenti recapiti: **tel. 0922-810838, fax 0922-810837.**